

Rabka-Zdrój, 21 września 2018 r.

Numer sprawy: TL.21.1.3.2018

ZMIANA NR 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), celem dokonania poprawy, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II:

Treść zmian:

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak: TL.21.1.3.2018 zmienionej w dniu 14 września 2018 r. (zwanej dalej również „siwz”):

1) W składającym się na Przedmiar robót Przedmiarze-roboty budowlane po poz. 15.3 dodaje się:

16	Element	Pomosty technologiczne		
16.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pomostów technologicznych: - pomosty	m2	120
16.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pomostów technologicznych: - balustrady	mb	155
16.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pomostów technologicznych: - drabiny (szer. min. 50cm), w tym 4,5mb z koszem ochronnym	mb	21,5

2) W składającym się na Przedmiar robót Przedmiarze-roboty sanitarne ogółem:

a) poz. 2.5 przyjmuje brzmienie:

2.5	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne z węzłem półsztywnym i gaśnicą zgodne z projektem 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

b) w poz. 2.6 przyjmuje brzmienie:

2.6	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Pozostałe postanowienia:

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez mian.

3. W związku z zakresem powyższych zmian oraz iż termin składania ofert został wyznaczony na 26 września 2018 r. do godz.14:30, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



4. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
5. Niniejszą zmianę udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: <http://www.rabcio.nowotarski.pl>

Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak